



GMINA  
OBROWO

RZiZP.271.XXXIII.2024.KR

Obrowo, dnia 09.08.2024r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Obrowo**  
**ul. Aleja Lipowa 27**  
**87-126 Obrowo**

### **Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach**

Dotyczy postępowania: **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec”**

**Pytanie 1:** Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej? Z doświadczenia wiemy, że uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej oraz celu publicznego potrwa dłużej niż czas przewidziany przez zamawiającego na całą dokumentację tj. 31.12.2024r.

Odpowiedź: **Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania do 30.04.2025 r.**

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Kierownik RZiZP**

**/-/ mgr Kamila Ryłowicz**